

PRISLISTA, HUSTYP 2

H2B-29

Pris: 5 400 000 kr, uppdelat på:

Fastighetsköppris: 1 100 000kr. Handpenning på 10% erläggs vid kontraktsskrivning.

Efter 30 dagar erläggs resterande belopp för tomten (minus eventuellt 25 000 kr som redan erlagts ifall bokningsavtal är skrivet) vid tillträde.

Entreprenadpris: 4 300 000 kr enligt lyftplan nedan.

H2B-30

Pris: 5 350 000 kr, uppdelat på:

Fastighetsköppris: 1 050 000 kr. Handpenning på 10% erläggs vid kontraktsskrivning.

Efter 30 dagar erläggs resterande belopp för tomten (minus eventuellt 25 000 kr som redan erlagts ifall bokningsavtal är skrivet) vid tillträde.

Entreprenadpris: 4 300 000 kr enligt lyftplan nedan.

H2B-32

Pris: 5 350 000 kr, uppdelat på:

Fastighetsköppris: 1 050 000 kr. Handpenning på 10% erläggs vid kontraktsskrivning.

Efter 30 dagar erläggs resterande belopp för tomten (minus eventuellt 25 000 kr som redan erlagts ifall bokningsavtal är skrivet) vid tillträde.

Entreprenadpris: 4 300 000 kr enligt lyftplan nedan.

H2B-33

Pris: 5 500 000 kr, uppdelat på:

Fastighetsköppris: 1 200 000 kr. Handpenning på 10% erläggs vid kontraktsskrivning.

Efter 30 dagar erläggs resterande belopp för tomten (minus eventuellt 25 000 kr som redan erlagts ifall bokningsavtal är skrivet) vid tillträde.

Entreprenadpris: 4 300 000 kr enligt lyftplan nedan.

TILLVAL

- Parkettgolv på plan 1, typ Baseco Lamellparkett Furu, Modern vit, hårdvaxoljad, 14X135mm, socklar av plywood: 70 000 kr.
- Målning/lasering av innerväggar/innertak i plywood: 110 000 kr (gäller ej studio)
- Orbital Systems dusch: på begäran

ÖVRIGT

Fast pris inkl moms.

Dock tillkommer:

- Kostnad för el under bygget.
- Kostnad för kontrollansvarig.
- Månadskostnad för samfällighet.

LYFTPLAN

Hustyp 2		
Lyft 1	Handlingar framtagna (vid kontraktskrivning)	215,000 kr
Lyft 2	När startbesked är utfärdat	215,000 kr
Lyft 3	När plattan är gjuten	860,000 kr
Lyft 4	När BÅ1 är färdigställt	645,000 kr
Lyft 5	När BÅ2 är färdigställt	645,000 kr
Lyft 6	När BÅ3 är färdigställt	430,000 kr
Lyft 7	När rördragning för el & VVS är utförd	430,000 kr
Lyft 8	När kakel/klinker är färdigställt	215,000 kr
Lyft 9	När BÅ4 är färdigställt	215,000 kr
Lyft 10	När godkänd slutbesiktning är utförd	430,000 kr
	Kontraktssumma	4,300,000 kr