

PRISLISTA, HUSTYP 2

HUSTYP 2, H2A-26

Pris: 4 900 000 kr, uppdelat på:

Fastighetsköppris: 935 000 kr. Handpenning på 10% erläggs vid kontraktsskrivning. Efter 30 dagar erläggs resterande belopp för tomten (minus eventuellt 25 000 kr som redan erlagts ifall bokningsavtal är skrivet) vid tillträde.

Entreprenadpris: 3 965 000 kr enligt lyftplan nedan.

HUSTYP 2, H2B-27

Pris: 5 100 000 kr, uppdelat på:

Fastighetsköppris: 1 135 000 kr. Handpenning på 10% erläggs vid kontraktsskrivning. Efter 30 dagar erläggs resterande belopp för tomten (minus eventuellt 25 000 kr som redan erlagts ifall bokningsavtal är skrivet) vid tillträde.

Entreprenadpris: 3 965 000 kr enligt lyftplan nedan.

HUSTYP 2, H2B-28

Pris: 5 000 000 kr, uppdelat på:

Fastighetsköppris: 1 035 000kr. Handpenning på 10% erläggs vid kontraktsskrivning. Efter 30 dagar erläggs resterande belopp för tomten (minus eventuellt 25 000 kr som redan erlagts ifall bokningsavtal är skrivet) vid tillträde.

Entreprenadpris: 3 965 000 kr enligt lyftplan nedan.

HUSTYP 2, H2A-09/11

Pris: 5 300 000 kr, uppdelat på:

Fastighetsköppris: 1 335 000 kr. Handpenning på 10% erläggs vid kontraktsskrivning. Efter 30 dagar erläggs resterande belopp för tomten (minus eventuellt 25 000 kr som redan erlagts ifall bokningsavtal är skrivet) vid tillträde.

Entreprenadpris: 3 965 000 kr enligt lyftplan nedan.

HUSTYP 2, H2A-10

Pris: 5 200 000 kr, uppdelat på:

Fastighetsköppris: 1 235 000 kr. Handpenning på 10% erläggs vid kontraktsskrivning. Efter 30 dagar erläggs resterande belopp för tomten (minus eventuellt 25 000 kr som redan erlagts ifall bokningsavtal är skrivet) vid tillträde.

Entreprenadpris: 3 965 000 kr enligt lyftplan nedan.

KIVIKHUSEN

Tillval:

- Parkettgolv på plan 1, typ Baseco Lamellparkett Furu, Modern vit, hårdvaxolja, 14X135mm, socklar av plywood: 60 000 kr.
- Målning/lasering av innerväggar/innertak i plywood: 100 000 kr (gäller ej studio)
- Orbital Systems dusch: 65 000 kr

ÖVRIGT

Fast pris inkl moms.

Dock tillkommer:

- Kostnad för el under bygget.
- Kostnad för kontrollansvarig.
- Månadskostnad för samfällighet.

LYFTPLAN

HUSTYP 2

LYFT 1	Handlingar framtagna /vid kontraktskrivning	
		<u>198 250 kr</u>
LYFT 2	När startbesked är utfärdat	
		<u>198 250 kr</u>
LYFT 3	När plattan är gjuten	<u>793000 kr</u>
LYFT 4	När BÅ1 är färdigställt	<u>594 750 kr</u>
LYFT 5	När BÅ2 är färdigställt	<u>594 750 kr</u>
LYFT 6	När BÅ3 är färdigställt	<u>396 500 kr</u>
LYFT 7	När rördragning för el & VVS är utförd	
		<u>396 500 kr</u>
LYFT 8	När kakel/klinker är färdigställt	<u>198 250 kr</u>
LYFT 9	När BÅ4 är färdigställt	<u>198 250 kr</u>
LYFT 10	När godkänd slutbesiktning är utförd	
		<u>396 500 kr</u>
KONTRAKTSUMMA		<u>3 965 000 kr</u>